
COMUNE DI STRADELLA
PROVINCIA DI PAVIA

Committente

GIOVANNI MARIA GABETTA

frazione Boschetti, 10
27040 - Cigognola (PV)

Progettisti



E PLUS STUDIO S.R.L.

via Silvio Cappella, 14
27100, Pavia (PV)

Progettisti:
Paolo Bacci
Massimiliano Koch
Valerio Lozio
Diego Torriani

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

art.28 Legge 17 Agosto 1942, n.1150

Progetto

APR3-VIALE RESISTENZA
SUBAMBITO OVEST

Viale Resistenza, snc
27049 - Stradella (PV)

Oggetto

QUADRO ECONOMICO DELLE
OPERE A SCOMPUTO ONERI

Tavola

REL-08

Scala

Nord

Data

04 aprile 2023

Revisioni

PIANO DI LOTIZZAZIONE - APR3 - VIALE RESISTENZA SUBAMBITO OVEST
Legge 1150/1942 - L.R. 12/2005
P.L. GABETTA
Viale Resistenza - Stradella (PV)

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	384 468,69 €
A.1	Strade	72 881,84 €
A.2	Marciapiedi	49 480,54 €
A.3	Rete di scarico acque reflue	101 937,79 €
A.4	Rete di adduzione idrica	15 515,78 €
A.5	Rete di distribuzione gas metano	30 343,76 €
A.6	Rete di distribuzione energia elettrica	22 096,30 €
A.7	Impianto di illuminazione stradale	26 973,43 €
A.8	Rete di distribuzione telecomunicazioni	13 807,61 €
A.9	Rete di infrastruttura digitale	13 036,27 €
A.10	Parcheggi	38 395,37 €
B	OPERE FUORI COMPARTO	53 790,70 €
B.1	Strade	46 858,70 €
B.2	Marciapiedi	1 410,05 €
B.3	Parcheggi	5 521,95 €
IMPORTO LAVORI		438 259,39 €
C	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	17 530,38 €
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORAZIONI		455 789,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE - Ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	38 368,64 €
D1	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	10 174,07 €
D2	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	22 287,54 €
D2	Collaudi	3 907,03 €
D2	Pratiche catastali	2 000,00 €
E	IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	55 892,47 €
E1	IVA 10% (su importo complessivo)	45 578,98 €
E2	Cassa 4% (su spese tecniche)	1 534,75 €
E3	IVA 22% (su spese tecniche)	8 778,74 €
F	ARROTONDAMENTI	4,13 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		94 265,23 €
TOTALE COMPLESSIVO		550 055,00 €